ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Kojatice
Sidlo: Obecny Grad, Kojatice 200, 082 32 Svinia
ICO: 00327263
DIC: 2020543184
Statutarny zastupca: Anton Astary— starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Anton AStary— starosta obce

Oprédvneny jednat vo veciach technickych: ..o
Bankové spojenie: VUB a.s., pobocka Presov

IBAN: SK6902000000003995456156

Tel.:  +421 051 /74995 20

E-mail: obec@kojatice.sk

Webova stranka: www.kojatice.sk

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel"

Obchodné meno: Pozemné stavitelstvo, a.s.

Sidlo: Slovenska 15A/11018, 080 01 Presov

ICO: 36454508

DIC: 20200011642

IC DPH: SK2020011642

Registracia: Okresny sud PreSov, odd. Sa, vI.£.10066/P
Statutarny zastupca:Mgr. Jozef Pala-Ko&is¢dk, MBA

vvvvv

vvvvv

Bankovéspojenie: Tatra Banka, a.s.
Cislougtu: 2940459670/1100

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4045 9670
Tel.: 0908 999 759

E-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk
Webova stranka:

(dalej len ,zhotovitel)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne Gkony.

CLANOK |



Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstapit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrZiavajuc pri tom,
zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a prdvne normy
upravujice tuto spoluprédcu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddzac, predloZenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vietkych ¢asti obsiahnutych v podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania —
vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela (objedndvatela)

v predmetnom verejnom obstardvani: zakazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu
zdkazky s ndzvom ,Rémska osada Kojatice - miestny vodovod”.

1.3 Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohladnil podmienky

Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK I
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a tidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sa:

a) kompletnd dokumentécia z verejného obstaravania — zdkazka na uskutocnenie stavebnych
prac predmetu zdkazky s nazvom: ,Romska osada Kojatice - miestny vodovod®, vritane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie pontk,

b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budtceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clénku,
a zdroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zdvdaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodn inak.

CLANOK 1l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Rémska osada Kojatice - miestny vodovod“,po pozemkoch KOJATICE
parcelné &islo KN-E433/6, 433/100, KN-C368/1 v katastralnom uzemi obce Kojatice, ktora bola
povolendohldsenim stavebnych Gprav prislusnym stavebnym Gradom.

3.1 Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpo(te.

3.2 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentdcie, ako aj zvykazu vymer/rozpoctu stcasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, €o vyplyva z projektovej dokumentdcie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva
z projektovej dokumentdcie.
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CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je oprdvneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne préce ani nepouZije material nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchddzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela.

Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto préce a pouZity material
nebudd uhradené objednévatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevddzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpocltu, resp. PD.
Zhotovitel a objedndvatel pristipia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prdc, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedend poloZka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza - oceriovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi objednavatefom a zhotovitefom, pricom tdto cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. V3etky uUpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budd
zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budt slGzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»zakon o verejnom obstaravani” alebo ,zdkon” alebo ,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénl cenu diela obsahujicu v sebe
vetky Gcelné a potrebné ndklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montainych prac, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zdvdaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvédza (vyplni zhotovitel v Case
uzavretia zmluvy) UGdaje oznamych subdoddvateloch vrozsahu identifikaéné adaje
subdodévatela, Udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: .......coivemvinnnii

Zhotovitel je v silade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diiu, kedy md nastat
zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o suthlas so zmenou subdoddvatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimélne: defi, kedy mé nastat zmena subdodavatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdoddvatelovi, identifikacné Udaje



5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

511

5.12

navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podrfa § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak spinenie tychto podmienok
objednévatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b)
v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objedndavatel do dria predchadzajiceho dfiu, v ktorom ma
nastat zmena subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela
nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesthlasu plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi
udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, e méd odborné znalosti a patri¢nd spdsobilost vztahujlcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré sd platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavdzuje objednédvatelovi do 3 (troch) dni odo diia nadobudnutia
Uginnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordinac¢nej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnd dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, ndroky na doddvku el. energie, sposob likviddcie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoCnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moZe pokralovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zarover tieto prace dostatogne preukézatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné néklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole
zisti, e prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaZnych prac znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujlcich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o bude
odstihlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tdto lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavézny termin
ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom,
najneskdr véak do terminu odovzdévacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zakon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZitf pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zaruena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial materidl nebol uhradeny priamo objedndvatefom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyvedtci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:



Titul, meno a priezvisko Ev.C. Telefdn, e-mail

SlavoMachala Technicky pracovnik 0905 255 594
Michal Dzugas Stavebny dozor 0903 631 383
5.13 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prdc na stavenisku stavbyvediceho
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s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, e pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednévatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opréavneny vstlpit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skugky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdd objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzddvani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez daldich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sllade splatnym zakonom
upravujicim nakladanie s odpadmi. Néklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objedndavatefa bude v zmysle prisludnych ustanoveni zékona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov pri realizécii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zaatim prac objedndvatel zalle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vyddvat zavdzné pokyny
(dalej ,pokyny”) v mene objednévatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizdciu stavebného
diela a pre odstrdnenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréend objednavatelom, ako ob&asny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednévatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom
a dal$imi do Uvahy prichddzajicimi orgdnmi a organizéciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitefa nie je
dosiahnutefny, ak je ohrozend bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujlcich na stavbe, ak hrozia iné vaine hospodarske 3kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objedndavatel zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskér v3ak dfiom
fyzického zaciatku realizdcie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bréni alebo
staZuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednévatela a predmetnu skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentaciu uskutoénenych préc, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovend elektronicki
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentéciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobent objedndavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy,poistnou zmluvou €. 8093201132
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objedndvatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
Géinnosti tejto Zmluvy

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zdznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objedndvatel.V zdzname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vyty€enie jestvujtcich podzemnych
infinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vy3kopise. Objednavatel
zarovefi pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelfovi, ktoré podzemné vedenia
ainZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokurnentacie a
zafatim stavebnych prac.

Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej
PD1x v tladenej forme a 1x v digitdlnej forme vo formate CD/DVD.

Objednéavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zdkladné smerové a vydkové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urfeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpe&i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochédzalo ku $koddm, ktoré vznikni odcudzenim, po3kodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatelovi.
V pripade, e déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tuto $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajtcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
os6b na stavenisko.

Za pohyb 0séb na stavenisku zodpovedd vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, e umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedticeho alebo majstra, s ciefom odsUhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit oprdvnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informdcie a listiny tykajdce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochddzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednévatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrick energiu pre potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitef je inak
povinny si zabezpetit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
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Objednavatel poskytne(ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpeéit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskdr v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku I1l tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych

stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a

oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Gspesnym uchdadzaom — zhotovitelom, ktory je siéastou

Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor$ich

predpisov a vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok

uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil

Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ulelné

naklady na materidl a prace, ktoré st potrebné a Uéelné pre vykonanie stavebného diela s

prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy cini:

51 696,86 € bez DPH, slovom patdesiatjedentisic $eststodevatdesiatiest eur a osemdesiatsest

centov

10 339,37 € DPH 20%, slovom desattisic tristotridsatdevéat eur a tridsatsedem centov

62 036,23 € s DPH, Sestdesiatdvatisic tridsat3est eur a dvadsattri centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vietky ndklady suvisiace

s realiziciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podla €.

lll.a st v nej zahrnuté vSetky ndklady, dodéavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podfa Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizécie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel upravit fakturacnd cenu s DPH, platni v ¢ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Oceflovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozdirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.92pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, €o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdbévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych pric uréenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
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CLANOK VI
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objedndvatela

a z prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.

Objedndvatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Inétrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,Z0P"), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu &iastkovu

fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné préce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednévatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dlh3ia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou stc¢astou a podstatnou naleZitostou kaZzdej faktury vystavenej Zhotovitefom je

zistovaci protokol a sUpis vykonanych stavebnych préc podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia stpisu vykonanych stavebnych

préac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, pre¢o s predloZenym stpisom vykonanych stavebnych préac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat néaleZitosti dafového dokladu. Suc¢astou faktiry musia byt aj

odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky ndleZitosti poZadované

prislusnymi vieobecne zévdznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFPpodla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala minimadine

nasledujlice naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifika¢né &islo, identifikaéné Cislo pre dan, dafiové identifikaCné
éislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktdry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizicie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkov( fakturovanu cenuv €,

- ozna&enie pefiazného Ustavu a Eislo G€tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoétu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stpis vykonanych stavebnych prac tykajtcich sa prisluiného fakturacného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati faktaru, ak tdto neobsahuje néleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednévatel je povinny takuto faktiru vratit zhotovitelovi do 10 kalendédrnych dni odo dna jej

prevzatia. Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktury a novd splatnost zacne plyndt od

doruéenia novej, opravenej faktlry zhotovitefom objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny doruéit vystavenu fakturu s jej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho diia prisludného kalendarneho mesiaca..
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Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych préc,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej si¢astou bude aj prisluind faktura s fakturacnymi podkladmi.

Platobnd povinnost objedndvatela sa povaZuje za splnent v defi, ked  bude na Gcte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prisluind platba.

Prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoftu moZno U¢tovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili

objednavatel.

Vzmysle podmienok Indtrukcii kvypracovdvaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximélnu 60 driovi

splatnost faktur, pricom sa tato doba podita odo dria dorucenia faktiry objednavatelovi.

O dadtume Gspeénej administrativnej kontroly RO bude objedndvatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktlry objedndvatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktary za kazdy

kalendarny defi omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo ¥pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednévatefovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Ghradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednévatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutd cenu. Objedndvatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpe&nej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sG¢asne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany poéas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorsich predpisov, najmé Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri uskuto&fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
spdsobend nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
poisteniezodpovednosti za $kodu spdsobenu objednévatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v stvislosti s realizdciou diela. Naklady za uveden( ¢innost s zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu &.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpodet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajlc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoériovania stavby preberd zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizécie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid'. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti d¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zadatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukondenia realizdcie stavebného diela: do 6 mesiacov od zacatia realizécie
stavebného diela (od odovzdania staveniska).

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximdlna,

pevna a nemennd z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v stilade s harmonogramomrealizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednévatela, pri€om lehota realizacie sa

predi?i o tato dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSenia, ktoré

si vyZiadaju zvad3enie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moZe prediZif termin dokon&enia diela o dobu potrebni na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku ktejto

Zmluve. :

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zdvazky vyplyvajice z tejto

Zmluvy zaniknu inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpetnej prevadzkea to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, 7e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpetnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnit sa, i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popide tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rémci ktorej sa ich zhotovitel' zavdzuje odstrénit.

Objedndvatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel ozndmi objednévatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpetnej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednévatelovi v min. 2 exempldroch:

a) projekt skuto€ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vdetkych krizovanych inZinierskych sieti apod.. Zhotovitel si
zabezpeti na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutocného vyhotovenia,



11.7

11.8

11.9

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyékové zameranie skutoéného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach aobjektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plény pre zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,

d) videtky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikdcii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy sku$ok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevédzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skisok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedgenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STNEN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzdd objedndvatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikdcii (spravy, revizie,

skusky, zdruéné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimdlne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi sihrnnl fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

véetko minimédlne v2 exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici),
najneskdr ku diu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie apreberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK Xii
Vady diela

Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, priom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riedenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori sthlasnym zdpisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo poufZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za
vadyspdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a
objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tiito nevhodnost nemohol zistit.
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktord bréni uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéena préca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaja sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdévani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrdnenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavhymi nedorobkami
a nepodpisat Zdpis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do tpiného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami o sebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamdciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdriani a dohodnut sobjedndvatefom spdsob a primerant lehotu odstranenia vady.
0 dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti dielapredlZuju zéaru¢né lehoty podla tejto
Zmluvy.

Ozndmenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objedndvatel v ozndmeni o vaddch, podia predchddzajiceho bodu, méZe zéroveii navrhnat
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednévatelfovi pisomné stanovisko na kazdu reklamdciu.

0 vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatefne v ddésledku poruenia
povinnosti zhotovitela, resp. v désledku jeho neodbornej innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a tkony, aby sa zabrdnilo hroziacej skode aak by vznikla, aby sa
zabrénilo jej daldiemu $ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného néstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIlI
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zarugnd doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednéavatelom. Tato zdruénd doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inG zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dfa Uspeiného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatefom.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve,

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré



13.4

14.1

by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Gcelom.

Plynutie zéruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerudi diiom
uplatnenia prdva objednédvatela na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamdcie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
0905896488
Anton Ast jati
nton Adtary starosta obec@kojatice.sk

za zhotovitela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefn?n,
E-mail
Megr. Jozef Pala- Predseda predstavenstva a.s. 0908999759
Kocis¢ak, MBA info@pozemnestavitelstvo.sk

14.2

15.1

15.2

15.3

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, & podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mdZu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za véasné neukoncéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspednym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 300 € za kaZzdy
deft omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokat pouZiju pisomnu formu

sdatumom splatnosti 30 dni od jej doruenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zévislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnl pokutu podfa tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluCuje narok na

nahradu Skody.
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CLANOK XVI
Odstuipenie od zmluvy

Objedndvatel alebo zhotovitel méZu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344
anasl. Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednévatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, av3ak len v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni
druhej zmluvnej strane primeran lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.
Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objedndvatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdbvodnéneprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podfa
Clénku 11l tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,
c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela oprévriujicim Zhotovitela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
¢) neplnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozornenf
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopnd plnit svoje zavazky z dévodov vys$sej moci.
Vy$$ou mocou sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktord nie je mozné v zdsade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vy$sia moc zahffia najma, nie viak vylucne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povode,
c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vyssej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym organom.
Za vy33iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuja o trvanie
vy$3ej moci a o dobu nevyhnutn( na odstrénenie jej priamych nasledkov.
Utinky odstUpenia od tejto Zmluvy nastavajd dorucenim pisomného ozndmenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstUpenia od tejto Zmluvy zhotovitel
preruéi prace a zmluvné strany sa dohodni do 4 tyidfiov od doruenia tohto pisomného
ozndamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odsttpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, mé zhotovitel narok
na Ghradu skuto&ne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym
dozorom ku driu dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny uhradit nédklady, ktoré vzniknd objedndvatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre uhradu ndkladov
zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy ddjde z dévodov
na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisanad tato Zmluva, priom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotdcie na realizéciu diela podla
tejto zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutofné a vdine vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo po3kodil
majetok objednévatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajlcu stavebny dozor cestou zépisu v stavebnom denniku, a to s prislusnym
odbornym odévodnenim.

Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych p6vod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ méa opravnenie na vykonavanie ¢innosti vrozsahu Clénku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XVilI
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto ber na vedomie, e sU povinné zachovdvat micanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tdto zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskordich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mléanlivosti ostava platnd a U¢inna aj po zdniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo
tieto informacie nepouZije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clénku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informécie, ktoré st beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlicim spdsobom,

- kontrolne orgény objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuji najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych ainych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto€nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchéddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminaény zékon) sa zmluvné
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strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela

realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prisluSnosti ku rémskemu

etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel pocas doby realizdcie stavebnych préc podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla

zékona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimédlne 2 osoby spifiajice kumulativne

nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zdkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbdch zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zadatia realizacie stavebnych prac podla

tejto zmluvy a do 3 dni odo dfia obdriania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,

dorucit objednavatelovi doklad preukazujici splnenie tejto povinnosti.

Pod pojmom ,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchddzaom o

zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika préce: pracovnej zmluvy na dobu urcitd,

pracovnej zmluvy na dobu neuréiti alebo dohody o précach vykondvanych mimo pracovného

pomeru.

Uchédza¢ uzatvori pracovnt zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného

pomeru s uchddzatom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla

pracovnej zmluvy alebo dohody o précach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskér

odo dfa zacatia stavebnych préc podfa tejto Zmluvy. Uchddza¢ je povinny preukdzat

uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o précach vykondvanych mimo pracovného

pomeru s uchadzacom o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonfeniu pracovnej

zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré

Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢ldnku, tak md Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)

dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného

pomeru zamestnat iného uchadzac¢a o zamestnanie splifiajiceho dant podmienku.

Splnenie povinnosti podla tohto &ldnku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukézat

objedndvatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie

su dotknuté.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Oprévneni kontrolni zamestnanci budd méct uplatiiovat voci zhotovitefovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim préc a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednévatefom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objedndvatefom. Zdroveii sa zhotovitel zavédzuje poskytndt pri vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebnl sacinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poZiada objedndvatel alebo orgdn vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.
Vetky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaiuje za dorufenu aj dna, kedy bola pisomnost vritend
odosielatefovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimédlna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a dcinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizécie Diela, dfiom
nasledujlcim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:
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a) tato Zmluva je v stlade so zdkonom zverejnena,

b) dodlo k pravoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym
organom,

Obe Zmluvné strany si opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dojde k
neschvéleniu Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s koneénou platnostou.
Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich statutdrnych orgénov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zdviazky, budd sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obéianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti tcinné pripadne
stratia G&innost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neudinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije tprava, ktora sa, pokial
je to moZné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ¢elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy
ucastnici tuto otazku brali do dvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzajd aj na ndstupcov zmluvnych

stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela

a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu origindlu.

20.12 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Kojaticiach V. ............. w )

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sacast tejto Zmluvy su:

- priloha &. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratanerekapituldcie

nakladov stavby;



