ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Kojatice

Sidlo: Kojatice 200, 082 32 Kojatice

ICO: 00327263

DIC: 2020543184

Statutarny zastupca: Anton Astary — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Anton Astary — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Anton Astary — starosta obce
Bankové spojenie: V3eobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: ' T

SWIFT: SUBASKBX

Tel.: +421 517499520

Fax:

E-mail: obec@kojatice.sk

Webova stranka: www.kojatice.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: INTERBAU s.r.o.

Sidlo: Brezovica 520, 082 74 Brezovica
1ICo: 44 688 997

DIC: 2022792728

IC pre DPH: SK2022792728

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR :  OS Presov, odd. Sro, vl. C. 21419/P
Statutdrny zastupca:  Ing. Peter Hro$ — konatel spoloCnosti

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Hro$ — konatel spolo¢nosti
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Peter Hros — konatel spolo¢nosti

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

IBAN: P
SWIFT: GIBASKBX

Tel.: +421915869368

Fax:

E-mail: interbaul@gmail.com

Webova stranka:
(dalej len ,zhotovitel™)

uzatvéraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstlpit do vzéjomne prospe$nej spoluprace, dodrZiavajuc pritom
zaésady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spoluprdcu, priCom ide o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadzag, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky na
predmet zdkazky vratane vsetkych Casti obsiahnutych v sutainych podkladoch, v oznédmeni
o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky
verejného obstardvatefa (objednavatefa) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna
zakazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom ,Komunitné centrum
Kojatice”.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sttainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za UCelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. SkutoZne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutogne vykonanych prac) odsthlasenych stavebnym
dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontalnom priemete (pokial Vykaz vymer
neuvadza rdry na kusy, potom ma zhotovitel nérok na Ghradu pottu pouzitych kusov bez
stratného).

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich &asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rdr, zni¢enia alebo poskodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytognej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
vietkych féz vystavby zodpovedd vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(SI) a poutité v technickych 3pecifikdcidch a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové tdaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Gdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstaravania — podlimitnd zdkazka na uskutolnenie
stavebnych prac predmetu zdkazky snazvom: ,Komunitné centrum Kojatice”, vratane
oznamenia o vyhldseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku
verejného obstaravania; sutaznych podkladov,

b) PD,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
azaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednévatela zhotovitelovi pofas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitefa zdvdznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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CLANOK 1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenle stavebnych prac
stavebného diela: ,Komunitné centrum Kojatice”, na pozemku parc. ¢. 400/1, 400/2 kat.
uzemie Kojatice, ktora bola povolena Stavebnym povolenim Eislo: SU/3373/161329/2018 Gj
70 diia 13.11.2018 vydanym Mestom Pre3ov, ako prislusnym stavebnym uradom, sdatumom
pravoplatnosti 3.12.2018.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpottu stéasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpo&tu ale nevyplyva z projektovej
dokumentécie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku 11, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je oprévneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne préce ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvoine pouZzije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatefa, takéto prace a pouZity material
nebudd uhradené objednédvatefom zhotovitefovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
sdvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatel pristipia na vzéjomni dohodu oceriovania tychto naviac prdc, napr. ocenovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedend poloZka v rozpocte nachadza.
Pokial sa nenachidza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatefom
a zhotovitefom, pri¢om tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vsetky
dpravy PD, nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednévatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“ alebo L,ZIVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedentd a dohodnutd v tejto Zmluve ako koneénl cenu diela obsahujicu v sebe
vietky G&elné a potrebné nédklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a vCasné
ukon&enie realizdcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.
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CLANOK v
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdoddvatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysoke;j kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych  technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpelnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvédza (vyplIni zhotovitel v &ase
uzavretia zmluvy) Udaje ozndmych subdodavatefoch vrozsahu identifikac¢né udaje
subdodavatefa, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel, ktory sa bude podielat na plneni
tejto zmluvy musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podia § 11 zékona o
verejnom obstardvani, pokial mu to vyplyva zo zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objedndvatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodévatefovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Gdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchddzaju dnu, kedy ma nastat
zmena subdodavatefa predloZit pisomnd Ziadost o sthlas so zmenou subdoddvatela
objednavatelovi, ktora bude obsahovat miniméalne: des, kedy md nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodévatela, (idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Pokial objednavatel do dria
predchddzajuceho diu, v ktorom mé nastat zmena subdoddvatela neozndmi zhotovitelovi
pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesdhlasi, vritane uvedenia konkrétnych dévodov
nesuhlasu plati, Ze sthlas bol zhotovitefovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nt spésobilost vztahujdcu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SG mu zndme vietky prisluiné predpisy, vyhlasky, zékony a normy ktoré si platné
v SR a bezprostredne svisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 (troch) pracovnych dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizdcie vystavby“, vratane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravni techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarudenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodévku el. energie, spésob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocCislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel' je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zdpisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor tri (3)
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zarovenf tieto prace dostatolne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na
vlastné naklady. Ak objedndvatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na néklady objednévatela. V pripade, e sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizdcie stavebnomontaznych prac znasa nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitef. V pripade po3kodenia jestvujicich konstrukcii pri vykondvani stavebnych préac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, €o bude
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odsuhlasené objednédvatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol narudeny zavazny termin
ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitefom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0séb nim pozvanych na stavbu
potas jej realizacie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realiziciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zarutend pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu préc zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost rieit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev. ¢. osvedcenia Telefén, e-mail

Michal Petrik 06360*10* 0915/863 965
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Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skisenostami a kvalifikiciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
vzmysle zakona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e po¢as celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednévatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na
stavenisko.

V pripade, 7e svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona v3etky kontroly, skiSky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatefovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratdvat zo staveniska stavebny odpad vznikajci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v stlade s platnym zakonom upravujucim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednéavatela bude v zmysle prisludnych ustanoveni zédkona . 50/1976 Zb. o Uzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zaatim prdc objedndvatel zalle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny vydévat zavazné pokyny
(dalej , pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizéciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonévat osoba uréend objednavatefom, ako obcasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom a dalSimi do
avahy prichadzajlcimi orgdnmi a organizaciami. Je oprdvneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerudenie prace, pokial zodpovedny zéstupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
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ohrozend bezpecnost uskutoCiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel' zhotovitefovi po nadobudnuti Ginnosti tejto Zmluvy, najneskér viak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetnu skutognost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskuto&nenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizdcie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovent elektronickd
fotodokumentdciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentéciu podfa bodu 5.21 do
ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v
zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny s DPH
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou &. 2407079374.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. ur¢i hranice staveniska, umoZni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavidzuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnl vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy. V pripade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré
neumoZriuje dodrzat stanovené technologické postupy pri realizicii predmetu zmluvy, bude
termin odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi zastupcami
objedndvatela a zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objedndvatel. Vzazname bud( zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budi platné podklady pre vytycenie jestvujicich podzemnych
inZinierskych sieti avedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vykopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju
a ktoré boli vybudované vdobe medzi spracovanim projektovej dokumenticie a zalatim
stavebnych prac.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlatenej forme a 1x v digitdlnej forme na CD/DVD nosici.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zékladné smerové a vydkové body
a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroveri odovzda katastrdlnu mapu miesta realizicie diela pre
jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpeti pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na viastné naklady.

Objednévatel nezodpoveda za pripadné straty a $kody, ktoré vzniknl v dosledku nezabezpedenia
straZenia staveniska zhotovitelom.
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Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku gkodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objedndvatelovi.
V pripade, Ze déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto ¢kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym spésobom zabezpetit informovanost tretich subjektov
o prebiehajlcich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavézuje, e umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyveduiceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit oprdvnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyziadané informdcie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia potas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania,
a pod.)

Objednévatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektricki energiu pre potreby vystavby; skutoénl spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpeit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpelit odberny
bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpottu Uspe$nym uchddzatom — zhotovitefom, ktory je sicastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovanda v zmysle zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon NR SR €.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ye cena stavebného diela vsebe obsahuje vietky potrebné a Gcelné
naklady na materidl a préce, ktoré si potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

205 436,74 € bez DPH, slovom dvestopittisicstyristotridsatSest eur sedemdesiat3tyri centov
41 087,35 € DPH 20%, slovom $tyridsatjedentisicosemdesiatsedem eur tridsatpat centov

246 524,09 € s DPH, slovom dvestostyridsat3esttisicpatstodvadsatstyri eur devét centov
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Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vietky naklady suvisiace

s realizéciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a koneénd na rozsah prac podfa €. ll.

a s v nej zahrnuté vietky naklady, doddvky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek d6évodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel upravit fakturand cenu s DPH, platnid v ¢ase fakturacie

0 novu vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:

7.9.1 vpripade rozsirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednévatefom a
pisomne schvéleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvédleného S$tatutdrnym organom
objedndvatela,

7.9.3 prizmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na Gzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej
ponuke, €0 musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela zddvodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych préac uréenych Statistickym
Uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela
a z prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu. Uhrada za
vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, mé zhotovitel pravo na priebeini &iastkovu
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel je oprévneny fakturovat po odovzdani diela Objednévatelovi, resp. mesaéne, ak doba
realizdcie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitefnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a stipis vykonanych stavebnych préc podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsthlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preCo s predloZzenym sipisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Sdcastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktira bude vystavend v Siestich (6) origindloch a musi obsahovat vietky nalefitosti
poZzadované prislusnymi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podfa
tejto zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktdra zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice
naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevddzkarne zhotovitela, ktory realizuje
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stavebné dielo, ajeho identifikacné Cislo, identifikatné ¢islo pre daf, dafiové identifikaCné
¢islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- d4tum vyhotovenia faktudry, ddtum splatnosti faktdry a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovand cenu v €,

- oznaéenie pefiazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného faktura¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objedndvatel vrati faktdru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednévatel je povinny takito fakturu vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo dna jej

prevzatia. Vratenim faktary sa prerudi splatnost faktlry anova splatnost zaéne plynut od

doruéenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objedndavatefovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu faktiru sjej odsdhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do desiateho (10.) dria prislusného kalenddarneho mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturatnych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zisfovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

vecnej, formalnej aobsahovej spravnosti faktary sfakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

schvalenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prislu§na faktudra s fakturanymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatefa sa povazuje za splnent v def, ked' bude na dcte zhotovitela

pripisand z jeho bankového Gctu prisludna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diovu

splatnost faktdr, pricom sa tato doba potita odo diia dorucenia faktiry objedndvatefovi.

O ditume Uspednej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitefa informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom vjej lehote splatnosti, md zhotovitel narok na

zaplatenie droku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktary za kazdy

kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

|

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a vcas objednavatelovi.
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Zhotovitel sa zavadzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objedndvatefom. Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncéené dielo prevziat a
zaplatit zarn zmluvne dohodnutl cenu. Objednévatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpectnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa st¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zdkona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutocfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spdsobeni nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predloZi najneskér ku driu odovzdania staveniska Poistnt zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v savislosti s realizdciou diela. Ndklady za uvedenu ¢innost st zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat, ako neoddelitefnt sucast tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz
vymer - Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiéi), vychddzajuc pritom z listinnej
ponuky predloZenej v procese verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢fovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid' PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni od pisomného vyzvania Objedndvatelom,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia protokolarneho prevzatia staveniska,

- termin ukonlenia realizicie stavebného diela: do 12 mesiacov od zadatia realizicie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna

a nemennad z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizécie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

pInit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tito dobu.

Pokial d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyZziadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodévky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moZe predizit termin dokoncenia diela o dobu potrebni na

realizovanie poZzadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zdvazky vyplyvajice z tejto Zmluvy riadne a véas, a to

aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked' zavizky vyplyvajice z tejto Zmluvy

zaniknu inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela
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Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich Giplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, 7e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpetnej prevédzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, &i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavédzuje odstranit.

Objedndvatel si vyhradzuje prdvo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az

do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zépis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad
braniacich bezpeénej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednévatefovi v min. 2exempléaroch:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych kriZovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné néaklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizécii. Polohoveé
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti, pri
podzemnych vedeniach aobjektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie st potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikdcii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skG3ok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelfov
inZinierskych sieti dotknutych realizéciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skdsok,

h) dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovdvanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zéakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dbévodom pre nezaatie odovzddvacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov a

materiélov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie, skusky,

zérucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimélne v 2 exempladroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentéciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych poéas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko

minimélne vdvoch (2) exempldroch (fotodokumentdcia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskdr ku difiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel sa

zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.
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CLANOK Xli
Vady diela

Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tejto Zmluve, pric¢om zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela vzmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpovedd len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,
a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuji za vady, ak boli dohodnuté aspofi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvédlenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zéstupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatela
upozornit a objednévatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spbsobené
dodrZzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objedndvatel na ich
dodrZani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdédvani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, zZe objednévatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zépis o odovzdani
a prevzati stavebného diela az do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov,
ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnej, plynulej a bezpecnej prevddzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamadciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut
s objednavatefom sp6sob a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej ¢asti diela predlzujua zaru¢né lehoty podlia tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadéach, podfa predchddzajiceho bodu, mdze zaroveri navrhnuat
akym sp&sobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamdciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objedndvatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Ndroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky



nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpovedd v pinom rozsahu
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za vzniknutl Skodu.

CLANOK X1li
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Z4ruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfia UspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednéavatefom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaru¢nd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaru¢na doba odo dna
uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednévatefom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, e zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ¥e zodpoveda technickym predpisom a normdm a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym Gcelom.

Plynutie zéruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi dfiom
uplatnenia prava objedndvatefa na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podfa tejto Zmluvy su:

- za objednavatefa:

- za zhotovitela:

14.2

15.1

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon,
E-mail
S 0905/896 488
St ta ob
Anton AStary arosta obee obec@kojatice.sk

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefgn,
E-mail
Ing. Peter Hro3 Konatel spolo¢nosti 0915/869368,

interbaul@gmail.com

Pripadné zmeny vosobdch splnomocnenych, ¢&i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:



15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

15.1.1 za vcasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UspeSnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
zdbvodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy
dert omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vdd a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urenej lehote zmluvnymi stranami
v Zépise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kazdy zataty defi omegkania, ktor( je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnd pokutu je mozné
uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zdpise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
deri omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodévatela podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvni pokutu vo vy$ke 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiju pisomnl formu

s datumom splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradend bezhotovostnym

spbésobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zdvislosti na zmluvnej strane, ktord si

uplatiuje zmluvnd pokutu.

Vznik naroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu

Skody.

CLANOK XV
Odsttpenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mézu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podfa § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objedndvatel a zhotovitel mézu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni

druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodato&né plnenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostéavaji zachované.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhSie ako 90 dni zhotovitefa s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podta
Clanku 1l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhléseny konkurz.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednévatela opraviujicim Zhotovitefa odstipit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihgej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
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strany zhotovitefa.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakofvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vy3$ou mocou sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpe’it pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktord nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy$sia moc zahffia najmé, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invdzia, vzbura, teroristicke akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

c) $trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd posobenim vy3Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané Statnym orgdnom.

Za vy$$iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych strdn a podnikovy $trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodn( inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZujd o trvanie vy$sej

moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nésledkov.
Utinky odstGpenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstdpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdriov od doruéenia tohto pisomného oznamenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstdpenia od tejto Zmluvy ktorejkofvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na
Uhradu skuto&ne realizovanych préc, odsthlasenych objednavatefom a stavebnym dozorom ku
diiu dorucenia pisomného oznadmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatefovi v suvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nakladov zo strany
objednévatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane
objednavatela.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objedndvatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizciu diela podfa tejto
zmluvy.

CLANOK XVii
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoéné avaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo po3kodil
majetok objedndvatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zépisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednéavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spodiva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykondvanie &innosti vrozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.
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CLANOK xviiI
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, 7e sU povinné zachovavat mlcanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvnd strana
povaZuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stan strandm zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostava platna a (¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepouZije pre iné Ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné atechnické informacie, ktoré su beine dostupné tretim osobam, a ktoré

zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolné organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informacie tykajice sa vedenia
Gctovnictva druhej zmluvnej strany, ndkladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpecdenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoCnosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zakona
¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zédkon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvéli prislusnosti ku rémskemu etniku,
docasné vyrovndavacie opatrenia. '
Zhotovitel polas celej doby realizécie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat
podfa zékona €. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve (2) osoby spitiajice kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zarover
b) sudlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zdkona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.
Pri hfadani vhodnych uchddzatov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podfa
bodu 19.2, pism. a) a b) poskytne Objednavatel Zhotovitelovi potrebnu staéinnost spocivajicu
v predloZeni zoznamu 0s6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchadzaémi
o zamestnanie podfa bodu 19.2, pism. a) ab) sa preukdze Cestnym vyhldsenim uchddzada
0 zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rdmskej komunite a relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu préce, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzata do evidencie dlhodobo
nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného Objednédvatefom
vhodného uchddzata o zamestnanie, je zhotovitel oprdvneny zamestnat iné osoby spiiiajice
kumulativne predpoklady podla bodu 19.2, pism. a) a b).
Pod pojmom ,zamestnat” sa rozumie uzatvorenie pracovnopravneho vztahu s vybranym
uchddzatom o zamestnanie podfa zakona & 311/2001 Z. z. Zékonnika prace na zaklade
pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej zmluvy na dobu neuréitl alebo dohody o prédcach
vykondvanych mimo pracovného pomeru.
Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi dokumenty preukazujice uzatvorenie
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pracovnopravneho vztahu s uchddzatmi o0 zamestnanie podfa bodu 19.4 vrdtane Cestnych
prehldseni uchédzagov o zamestnanie a potvrdenia z prislu§ného Uradu préce, socidlnych vect
a rodiny bezodkladne po uzatvorenf pracovnopravneho vztahu.

Uchadza¢ uzatvor{ pracovnoprdvny vziah s uchddzafom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o
zamestnanie vykondval pracu podfa pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych
mimo pracovného pomeru najneskor odo dia zalatia stavebnych prac podfa tejto Zmluvy.

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o prdcach vykonévanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podfa tohto €lanku, ma Zhotovitel povinnost najneskdr do sedem (7) dni
od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pormeru zamestnat iného uchddzaga o zamestnanie spitiajiceho dané kumulativne predpoklady.
Splnenie povinnosti podfa tohto &lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukézat
objednéavatefovi. Povinnosti zhotovitefa podta predpisov o ochrane osobnych Udajov tymto nie
st dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel v ome$kani s plnenim povinnosti podfa tohto Clanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kaidy den
omeskania.

19.10 Opakované poru$enie povinnosti podfa tohto ¢ldanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

nenapravenie porudenia tohto &lénku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
objednévatela je dévodom pre odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti zhotovitefa.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opréavneni kontrolnf zamestnanci budd mdct uplatriovat vogi zhotovitefovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s realizéciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich
rokov po skonéeni realizécie predmetu tejto Zmluvy. o
Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluZieb, dodanfm tovaru) -kedy_kcg;l;ﬁekv pocas platnosti zmluvy, a to
objedndvatefom, poverenymi zamestnancami obje,dné\'/étel'a a akymikolvek osobami a orgdnmi
uréenymi objedndvatefom. Zérovern sa zhotovitel zavdzuje poskytnGf pri  vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebni stcinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukoncenf platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poziada objednévatel alebo orgdn vykondvajlci kontrolu pouZitia prostriedkov na zédklade
zmluvy o poskytnuti NFP.
Vietky pisomnosti sa budd doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucend aj dfia, kedy bola pisomnost vratena odosielatefovi
z dévodu nemo#nosti jej dorugenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Miniméalna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.
Tato zmluva nadobudda platnost’ diiom jej podpisu tatutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
strén a ucinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizdcie Diela, diiom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zékonom zverejnend,

b) doglo k prévoplatnému schvdleniu verejného obstaravania v rémci jeho administrativnej

kontroly vykonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatefskym organom

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze d6jde k neschvéleniu
verejného obstardvania vrdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
orgdnom/Sprostredkovatefskym organom s konegnou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.



20.7 Zmluvné strany sa zavadzuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

20.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavazky, budl sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho
zdkonnika.

20.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sui celkom alebo scasti Ucinné pripadne
stratia UCinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktord sa, pokial je
to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gcastnici tito otdzku brali do Gvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a ndstupcov zhotovitela.

20.11 Této Zmluva sa vyhotovuje v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych Styri (4) si pre objednavatela
a dve (2) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy je naceneny vykaz vymer.

20.13 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu preéitali, e sdhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisand na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

Kojaticiach, V Brezovici,

dha ol dna 06.05.2020

N Za zhotovitela:
=
SRR /I =
—l Wl it / WAL R Pt
Anton AStary, Ing. Peter Hro$

Starosta konatel spolo¢nosti
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