ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Kojatice
Sidlo: Obecny urad, Kojatice 200, 082 32 Svinia
ICO: 00327263
DIC: 2020543184
Statutdrny zastupca: Anton AStary — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Anton Astary — starosta obce

Opravneny jednat vo veciach technickych: .,
Bankové spojenie: VUB a.s.,pobocka Predov

IBAN: SK6902000000003995456156

Tel.: +421 051 /74995 20

E-mail: obec@kojatice.sk

Webova stranka: www.kojatice.sk
(dalej len , objednévatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno: Pozemné stavitelstvo, a.s.

Sidlo: Slovenska 15A/11018, 080 01 Presov

ICO: 36354508

DIC: 20200011642

IC DPH: SK2020011642

Registracia: Okresny sud Presov, odd. Sa, v.€.10066/P

Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA

Osoby oprévnené rokovat vo veciach zmluvnych: Mgr. Jozef Pala-Kociséak, MBA
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Mgr. Jozef Pala-Kociscak, MBA
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

Cislo uétu: 2940459670/1100

IBAN: SK43 1100 0000 0029 4045 95670

Tel.: 0908 999 759

E-mail: info@pozemnestavitelstvo.sk

Wehova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony.




CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospesnej spoluprdce, dodrZziavajtic pri tom,
zdsady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujlice tito spolupracu, pri€om sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadzag, predloZenim svojej ponuky

v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vietkych &asti obsiahnutych v podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania -
vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstardvatela (objednavatefa)
v predmetnom verejnom obstaravani: zékazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu
zakazky s nazvom ,,Rémska osada Kojatice - miestny vodovod”.

1.3 Zhotovitel deklaruje, e pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohfadnil podmienky

Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK Il
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a ddajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — zdkazka na uskutocnenie stavebnych
prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,Rémska osada Kojatice - miestny vodovod®, vratane
oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponuk,

b) PD,
¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budtceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativhe pokyny objedndvatela zhotovitelovi potas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitefa zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnd inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Romska osada Kojatice - miestny vodovod®, po pozemkoch KOJATICE
parcelné &islo KN-E433/6, 433/100, KN-C368/1 v katastrdlnom uzemi obce Kojatice, ktora bola
povolena ohlasenim stavebnych Gprav prislusnym stavebnym tradom.

3.1 Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
-vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpotte.

3.2 Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentécie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, o vyplyva z projektovej dokumentécie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5il

5.2

5.3

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavujui koneény objem préac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednévatel pristupia na vzajomnt dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpodtu — pokial sa uvedend poloZka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza - ocefiovanie na zadklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tito cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vietky upravy PD, nerealizované price a naviac prace budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objednévatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu slizit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsuilade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o verejnom obstaravani” alebo ,zakon" alebo ,ZoVO").

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneént cenu diela obsahujlcu v sebe
vietky U&elné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoné&enie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Gcelné
uZivanie.

CLANOK V
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatel'ov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej arovni
stavebno-montaznych préc, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zdvdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych prévnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastn
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s & 41 ods. 3 ZoVO uvddza (vyplIni zhotovitel v Case
uzavretia zmluvy) UGdaje o zndmych subdodavatefoch vrozsahu identifikatné udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: ...

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednévatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju driu, kedy md nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednévatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: defi, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Gmysle zadat subdodavatelovi, identifikatné Udaje
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navrhovaného subdodévatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a &estné vyhlésenie, Ze navrhovany
subdoddavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstardvatel vyzadoval v podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b)
v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do diia predchadzajiceho driu, v ktorom ma
nastat zmena subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela
nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi
udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢nu spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prislusné predpisy, vyhlésky, zékony a normy ktoré su platne
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavazuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo drfia nadobudnutia
Géinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuthlasenie ,Pldn organizdcie vystavby”, vratane
koordina&nej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebn( dopravni techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutofnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zdpisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokraovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zéroveii tieto prace dostatoéne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné néaklady. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Polas realizdcie stavebnomontainych prac zndsa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade po3kodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp. vyhovujlceho stavu, o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzdjomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerand vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol narudeny zévazny termin
ukonéenia realizécie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitelom,
najneskodr viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizécie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zaruéend poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpefnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' material nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobila osoba — stavbyveduici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:



Titul, meno a priezvisko Ev.c. Telefon, e-mail

Slavo Machala Technicky pracovnik 0905 255 594
Michal Dzugas Stavebny dozor 0903 631 383
5.13 Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
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s dostatodnymi skusenostami a kvalifikiciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zékona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, e polas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstlpit na stavenisko.

V pripade, 7e svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materiglov, vykonat skasky a pod., zhotovitel vykond vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a stihrnne pri odovzdavani
diela véetky dokumenty, certifikdty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez daldich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsilade s platnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Néklady na odstrdnenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislu$nych ustanoveni zdkona ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizécii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim pric objednavatel zadle pisomnud informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprdvneny vydavat zdvdzné pokyny
(dalej ,pokyny”) v mene objednévatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizéciu stavebneho
diela a pre odstranenie akychkolvek véd. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondavat osoba uréend objednévatelom, ako ob&asny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednévatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym Uradom
a dal&imi do Gvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je oprdvneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerudenie prace, pokial zodpovedny zéstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpelnost uskutoéiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné védine hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor vsak driom
fyzického zaciatku realizécie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizdciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndvatela a predmetn skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickl fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nositi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobent objednavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 8093201132
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CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty&i, resp. uréi hranice staveniska, umoZni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednéavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizéciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednévatel. V zdzname budl zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyfenie jestvujlcich podzemnych
inzinierskych sieti avedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednévatel
zaroveni pri odovzdani staveniska pisomne ozndmi zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zaCatim stavebnych prac.

Objedndvatel odovzdd zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tladenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zdkladné smerové a vySkoveé
body a vytylovacie vykresy objektov. Zarovern odovzdd katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, e pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urleny
objednavateflom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizécie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a 3Skody, ktoré wvzniknd v désledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpedené tak,
aby nedochéddzalo ku skodédm, ktoré vzniknU odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objedndvatelovi.
V pripade, Ze déjde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukézatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.

Za pohyb osdb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgénov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvedlceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh préc. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajuce sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivhe moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrick( energiu pre potreby vystavby; skuto€nu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
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Objednévatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénl spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

ELANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu Uspednym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je sudastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich

predpisov a vyhlagky MF SR &.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok

uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil

Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, 7e cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné

naklady na materidl a préace, ktoré st potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s

prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy cini:

52 495,53 € bez DPH, slovom patdesiatdvatisic $tyristodevétdesiatpat eur a patdesiattri centov

10 499,11 € DPH 20%,  slovom desattisic $tyristodevitdesiatdevat eur a jedendst centov

62 994,64 € s DPH, estdesiatdvatisic devitstodevatdesiatstyri eur a Sestdesiatstyri centov

Sugastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vietky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspednym odovzdanim stavebného diela objednévatefovi.

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konend na rozsah prac podla ¢l. Il

a st vnej zahrnuté vietky naklady, dodavky a préce zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela potas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je oprévneny zhotovitel upravit fakturaind cenu s DPH, platnu v case
fakturécie o novu vySku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac prdc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozdirenia alebo zlZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a

pisomne schvaleného Statutdrnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvdleného S§tatutdrnym orgadnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zédkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na tzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonenia stavebneho diela zdo6vodov na strane
objednévatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urfenych
Statistickym Uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky




8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednévatela

a z prostriedkov nendvratného finanéného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Inétrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,Z0P"), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, md zhotovitel pravo na priebeZn Ciastkov(

fakturaciu za vykonané préce suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a doddvok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opréavneny fakturovat po odovzdani diela Objedndvatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dlhSia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sugastou a podstatnou ndleZitostou kaZdej faktiry vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, pre€o s predloZenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

FaktGra musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky ndleZitosti poZadované

prisluénymi vSeobecne zévaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podfa tejto

zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavend faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, dafiové identifikacné
¢islo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednévatela realizacie stavebného diela,

- poradové gislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznadenie pefiazného Ustavu a €islo U¢tu, na ktory sa ma platit,

- peliatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktire priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych précach,

- Sapis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturagného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vréti faktlru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruiuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny taktto fakturu vrétit zhotovitelovi do 10 kalenddrnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerudi splatnost faktiry anova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktiru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dfia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:
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skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

vecnej, formalnej a obsahove]j spravnosti faktiry s fakturatnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

schvélenej ZoP, ktorej suéastou bude aj prislusna faktura s fakturaénymi podkladmi.
Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za splnend v defi, ked  bude na Ucte zhotovitela
pripisand z jeho bankového Uctu prisludna platba.

Price a niklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoltu — oceneneho
Vykazu vymer - Rozpoftu mozno Uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel.

Vzmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu 70P vrédmci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximdlnu 60 diovu
splatnost faktdr, priom sa tato doba poéita odo diia dorucenia faktiry objedndvatelovi.
O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat
bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednéavatefom v jej lehote splatnosti, méa zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vy$ke 0,05% z neuhradenej sumy prisludnej faktury za kazdy
kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku 1l tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj pripadné préace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za Uhradu, ato na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zévizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednévatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zafl zmluvne dohodnut( cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, vktorom protokole sa su¢asne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskor3ich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri uskutocriovani stavby. Zodpovednost za Skodu
sposobent nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e predloZi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnu zmluvu na
poistenie zodpovednosti za ¥kodu spdsobent objednévatefovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v sOvislosti s realizdciou diela. Néklady za uvedenu dinnost s zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu &.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpotet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychéddzajlc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocfiovania stavby preberd zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy
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Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizSie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zadatia realizacie stavebného diela: odo dfia prevzatia staveniska,

- termin ukondéenia realizdcie stavebného diela: do 6 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela (od odovzdania staveniska).

Lehota realizidcie stavebného diela uvedena v predchadzajiucom bode 10.2 je maximalna,

pevna a nemennd z ddévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v stlade s harmonogramom realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa

predi?i o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizécie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSenia, ktoré

si vyZiadaju zvac¢ienie dohodnutého rozsahu doddvky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa méze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnd na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac préac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve,

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to

a7 do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavdzky vyplyvajice z tejto

Zmluvy zaniknu inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to aZ do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, 7e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréniace riadnej

a bezpeénej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodndt sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
bréniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exempldroch:

a) projekt skutotného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inZinierskych sieti apod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizdcii. Polohové
a vySkové zameranie skuto€ného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich &asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie st potrebné.
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c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikécii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skudok a suhlasnych stanovisk od sprdvcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizéciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zékonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzddvacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikity vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikdcii (spravy, revizie,

skusky, zaruéné listy poufitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to v3etko minimalne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentdciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to

vietko minimalne v2 exempldroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici),
najneskor ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zépisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouZzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednévatel na ich poutZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objedndvatefom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a
objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena préca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.




12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

13.1

13.2

13.3

13.4

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZz do uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrdnia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zaru¢nej dobe. Objedndvatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklaméciu reagovat bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni po jej
obdrZani a dohodnit sobjedndvatefom spdsob a primerand lehotu odstranenia vady.
0 dobu oprév skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlZuju zéruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

Oznédmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podfa predchddzajuceho bodu, méze zaroven navrhnit
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objedndvatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

0 vybaveni reklamécie vykonajui zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatefne v désledku porudenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dé&sledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vSetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej ndsledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstrénenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatefom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaruéni dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zarucna
doba odo dia Uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narugili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatefa na odstranenie vad - doruenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.
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CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opréavneni jednat vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zévazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telef(.)n,
E-mail
L Gioy &9F 4d¥
ANTON  ATTARQY ITARDSTA obec L, koyatice. sk
- za zhotovitela:
. N . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko | Funkcia ;
E-mail
Mgr. Jozef Pala- Predseda predstavenstva a.s. 0908999759
Kociscak, MBA info@pozemnestavitelstvo.sk

14.2

15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

Pripadné zmeny v osobdch splnomocnenych, & podlia tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méiu byt vykonané doporufenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za véasné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
ispeinym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kaZdy
deti omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, e pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiji pisomnd formu

sdatumom splatnosti 30 dni od jej dorufenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na Géet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktora si uplatriuje zmluvnu pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje ndrok na

nahradu skody.

CLANOK XVI
Odstlpenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méiu odstdpit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podfa § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musf byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.




16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

Objedndvatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, av3ak len v pripade
podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni
druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodato¢né plnenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela
odstupit od tejto Zmluvy je:
a) bezdbdvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,
b) omeskanie dlhiie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,
¢) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitela
odstlpit od tejto Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 120 dni,
b) pokial objednévatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,
c) neplnenie zdvizkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.
Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych stran nie je
schopnd plnit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.
Vy$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patriéne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
Vy$8ia moc zahffia najma, nie viak vylu¢ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) $trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.
Zmluvna strana, ktord je dotknuta pdsobenim vy$3ej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.
Za vy$8iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost zmluvnych stran a podnikovy trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodn( inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie
vy$sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
Uginky odstlpenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného ozndmenia o odsttpeni
druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdfiov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym
dozorom ku driu doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknui objedndvatelovi v suvislosti s
odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre tuhradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy doéjde z dévodov
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat préavo objedndvatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.



17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

CLANOK XV
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutotné avéaine vady PD, realizéciou ktorych by porusil pravny predpis,
Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich 0s6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajlcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odovodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpovedd zhotovitel za vady, ktorych pdévod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondvanie &innosti vrozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK XviI
Obchodné tajomstvo a povinnost mi¢anlivosti

Zmluvné strany tymto ber( na vedomie, Ze su povinné zachovavat micanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informdciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaZuje za obchodné tajomstvo vzmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanl strandm zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostdva platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouiije pre iné Ulely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré st beZne dostupné tretim osobdm, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajicim spdsobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najmd akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych ainych skuto¢nosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov a ustanoveniami § 8a
zékona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminéciou a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zdkon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze po&as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu préce, najmd kvoli prisludnosti ku rémskemu
etniku, docasné vyrovndvacie opatrenia.

Zhotovitel po¢as doby realizacie stavebnych préc podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zékona & 311/2001 Z.z. (Zékonnik prace), minimdlne 2 osoby spifiajice kumulativne
nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zdroven

b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zakona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o



19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1

20.2

20.3

204

20.5

zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo diia zaatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dna obdriania vyzvy objednavatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujici spinenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzatom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu uréitu,
pracovnej zmluvy na dobu neur€itt alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru.
Uchédzaé uzatvori pracovnt zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchddzacom o zamestnanie tak, aby uchadza o zamestnanie vykonaval pracu podfa
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskér
odo dria zadatia stavebnych préac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukdzat
uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchddzadom o zamestnanie Objednavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchédzada o zamestnanie spifiajiceho dand podmienku.
Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych Gdajov tymto nie
st dotknuté.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stvislosti s realizéciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pogas platnosti zmluvy, a to
objednévatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objednavatelom. Zaroveii sa zhotovitel zavdzuje poskytnGt pri vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebnl sucinnost. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukon&eni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poZiada objednavatel alebo organ vykonavajici kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vietky pisomnosti sa budd doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorufend aj diia, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu Statutdrnymi zdstupcami oboch
Zmluvnych stran a dcinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v stlade so zdkonom zverejnend,

b) dosSlo k pravoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativne] kontroly vykonanej Riadiacim orgdnom/Sprostredkovatelskym
organom,

Obe Zmluvné strany sU oprdvnené od tejto Zmluvy odstapit v pripade, Ze déjde k
neschvaleniu Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym orgdnom s konecnou platnostou.



20.6

20.7

20.8

20.9

Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zdvazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zdkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Gu&inné pripadne
stratia Gcinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
netginnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gcastnici tito otdzku brali do dvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednévatela

a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originélu.

20.12 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisand na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Kojaticiach V PreSove

dia = oaaaoassl did ann s,

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd sudast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie

nakladov stavby;






